

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE COAMO
LEGISLATURA MUNICIPAL

ORDENANZA NÚMERO: 3

SERIE 2024-2025

PARA AUTORIZAR AL HON. JUAN CARLOS GARCÍA PADILLA, ALCÁLDE DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE COAMO A ATENDER DE FORMA ADMINISTRATIVA LA SUBASTA GENERAL NÚMERO 23 SERIE 2023-2024 "COAMO BASKETBALL COURT EDWIN "PURUGO" NOLASCO; Y PARA OTROS FINES.

POR CUANTO: El Artículo 2.035 de la Ley 107-2020 conocida como el Código Municipal de Puerto Rico, según enmendada, dispone que, "Excepto en los casos que expresamente se disponga otra cosa en este Código, el municipio cumplirá con el procedimiento de subasta pública, cuando se trate de:
(b) Toda obra de construcción o mejora pública por contrato que exceda de doscientos mil (200,000) dólares.

POR CUANTO: El Artículo 2.036 del referido Código dispone que, "No será necesario el anuncio y celebración de subasta para la compra de bienes muebles y servicios en los siguientes casos: (f) Toda construcción de obra o mejora pública a realizarse por la administración municipal. De requerirse la compra de los materiales y suministros para realizar la obra, la misma se hará a tenor con la ley y la reglamentación vigente."

POR CUANTO: La Junta de Subastas del Municipio de Coamo, en cumplimiento de lo dispuesto en el primer por cuanto, celebró la subasta general para el año fiscal 2023-2024, la cual incluyó el siguiente renglón: Subasta General #23, Coamo Basketball Court Edwin "Purugo" Nolasco.

POR CUANTO: La Subasta General Núm. 23 Serie 2023-2024, "Coamo Basketball Court Edwin "Purugo" Nolasco", por decisión unánime de la Junta de Subastas, no se adjudicó tras el aviso público ante la comparecencia de un solo licitador cuya oferta económica triplicó los costos del estimado independiente realizado por la firma de diseño. La Junta de Subastas acogió la recomendación de la firma de diseño que para mantener en presupuesto el proyecto se pueda atender de forma administrativa según dispone la ley.

POR CUANTO: El Artículo 2.040 del referido Código dispone que, "La Junta entenderá y adjudicará todas las subastas que se requieran por ley, ordenanza o reglamento y en los contratos de arrendamiento de cualquier propiedad mueble o inmueble y de servicios, tales como servicios de vigilancia, mantenimiento de equipo de refrigeración y otros. (d) Subasta desierta y Rechazo Global — La Junta de Subastas podrá declarar desierta una subasta cuando no comparezca ningún licitador. Cuando la Junta de Subastas rechace las licitaciones recibidas o se declare desierta una subasta, podrá convocar una segunda subasta o recomendar a la Legislatura Municipal que autorice atender el asunto administrativamente, ya sea utilizando los empleados y recursos municipales o mediante la contratación directa de la obra o servicio, cuando esto resulte más económico y ventajoso a los intereses del municipio."

POR CUANTO: El Alcalde, en representación de la Junta de Subastas, ha solicitado a esta Legislatura Municipal que le autorice a atender el asunto del proyecto de reconstrucción y mejoras adicionales del Coliseo Municipal Edwin "Purugo" Nolasco" en forma administrativa, por entender que sirve a los mejores intereses del Gobierno Municipal y los residentes del Municipio de Coamo.

POR CUANTO: Esta Legislatura Municipal está de acuerdo con la recomendación recibida de la Junta de Subastas, por conducto del Alcalde de que se sirve al mejor interés del Municipio de Coamo si se autoriza al Primer Ejecutivo a adquirir el renglón no adjudicado de forma administrativa.


POR TANTO: ORDÉNESE POR ESTA LEGISLATURA MUNICIPAL DE COAMO LO SIGUIENTE:


SECCIÓN 1RA: Autorizar al Hon. Juan Carlos García Padilla, Alcalde del Municipio Autónomo de Coamo a atender administrativamente la Subasta General Núm. 23 Serie 2023-2024 "Coamo Basketball Court Edwin "Purugo" Nolasco.

SECCIÓN 2DA: Esta ordenanza entrará en vigor tan pronto sea aprobada y firmada en todas sus partes.


SECCIÓN 3RA: Copia de esta ordenanza será notificada a la Oficina de Gerencia y Presupuesto y las oficinas municipales de Finanzas, Secretaría Municipal y a la Junta de Subastas.

APROBADÁ POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE COAMO, PUERTO RICO, HOY 12 DE SEPTIEMBRE DE 2024.


HON. DAMARIS L. FIGUEROA SANTIAGO
Presidenta, Legislatura Municipal


SRA. MIRIAM I. ROJAS SÁNCHEZ
Secretaria Interina, Legislatura Municipal

APROBADO POR EL ALCÁLDE DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE COAMO, PUERTO RICO, HOY 14 DE SEPTIEMBRE DE 2024.


HON. JUAN CARLOS GARCÍA PADILLA
Alcalde

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTÓNOMO DE COAMO
LEGISLATURA MUNICIPAL

CERTIFICACIÓN

Yo, Miriam I. Rojas Sánchez, Secretaria Interina de la Legislatura Municipal del Municipio Autónomo de Coamo, Puerto Rico, por la presente certifico: que la que antecede es una copia fiel y exacta de la **ORDENANZA NÚMERO 3, SERIE 2024-2025**, adoptada por la Legislatura Municipal del Municipio Autónomo de Coamo, Puerto Rico, en la **2DA REUNIÓN** de la **2DA SESIÓN ORDINARIA** celebrada el día 12 de septiembre de 2024, Intitulada:

PARA AUTORIZAR AL HON. JUAN CARLOS GARCÍA PADILLA, ALCALDE DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO DE COAMO A ATENDER DE FORMA ADMINISTRATIVA LA SUBASTA GENERAL NÚMERO 23 SERIE 2023-2024 "COAMO BASKETBALL COURT EDWIN "PURUCO" NOLASCO; Y PARA OTROS FINES.

Además, que la misma fue aprobada por los votos afirmativos de los siguientes Legisladores Municipales presentes en dicha reunión:

1. Hon. Damaris L. Figueroa Santiago
2. Hon. Luis R. Torres Borges
3. Hon. Teresa Santiago Torres
4. Hon. Carmen L. Colón Padilla
5. Hon. Lourdes L. Arce Jiménez
6. Hon. Francisco Cruz Burgos
7. Hon. Carlos A. Reyes Rivera
8. Hon. Carmen J. Colón Colón
9. Hon. Gilberto L. Rodríguez Padilla
10. Hon. Edwin J. Echevarría Ortiz
11. Hon. Neida L. Mateo Reyes
12. Hon. Merlyn J. Rivera Zayas
13. Hon. Daniel Jr. Torres Martínez
14. Hon. José A. Bonilla Colón

Ausente:

1. Hon. Aitza L. Martínez Martínez

PARA QUE ASÍ CONSTE y para enviar copia certificada de la misma a las agencias de gobierno e instrumentalidades concernidas para su conocimiento y acción correspondiente, expido la presente que firmo y estampo el **SELLO OFICIAL** de este **MUNICIPIO AUTÓNOMO DE COAMO**, Puerto Rico, el 13 de septiembre de 2024.



MIRIAM I. ROJAS SÁNCHEZ

Secretaria Interina

SELLO OFICIAL



Acta Junta de Subastas

Asunto: Reunión Junta de Subastas

Fecha: Viernes, 6 de septiembre de 2024

Hora: 10:00 am

Lugar: Oficina de Planificación y Desarrollo Económico

PRESENTES:

Elvin R. Colón Correa, Presidente Junta de Subastas
Obdulia Rivera Merced, Secretaria Junta de Subastas
Edwin Colón, Miembro Junta de Subastas

El señor Elvin R. Colón Correa, presidente de la Junta de Subastas, constituye el quorum con tres (3) miembros presentes y dirige los trabajos. Comienza los trabajos a las 10:00 am. Excusa a la Sra. Rosa Reyes Díaz y al Sr. Elberto Colón Burgos.

➤ **Observaciones sobre la Propuesta de Licitadores Remodelación Cancha Edwin "Púruco" Nolasco**

El Sr. Elvin R. Colón Correa, nos presenta algunas de las observaciones, análisis, costos y recomendaciones que el Arquitecto Eduardo Tapia Martínez realiza en la carta emitida el 5 de septiembre de 2024 sobre la propuesta de la compañía ANG Contractors.

Se acoge la primera recomendación del Arquitecto Eduardo Tapia Martínez y que se haga por Administración, dado a la elevación e inflación de costos versus el estimado original del diseñador de ocho millones. Se refiere a la Legislatura Municipal para evaluar y autorizar a atenderlo de forma Administrativa.

El Sr. Edwin Colón Marrero presenta moción para se acoja dicha recomendación la Sra. Obdulia Rivera Merced segunda moción todos de acuerdo por unanimidad.



Fecha: 6 de septiembre de 2024

Asunto: Reunión Junta de Subastas

Lugar: Reunión Junta de Subastas

Hora: 10:00 am

HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA DE SUBASTAS

NOMBRE	FIRMA	POSICIÓN/CARGO
Obdulia Cruz M.		Secretaria
Edwin Colón		Miembro Junta
Elvin R. Cobas		Presidente Junta de Subastas



AVISO DE SUBASTAS

La Junta de Subastas del Municipio de San Juan, convocará una subasta pública para la compra de bienes muebles y inmuebles y una copia en papel de los proyectos.

Subasta General N.º 21 de 2024-2024

N.º y Tipo	Nombre, Fecha y Lugar de la Subasta	Nombre, Fecha y Lugar de la Subasta
Proyecto 2024-2024 N.º 01 Compra de Bienes Muebles y Inmuebles para el Proyecto "Proyecto de Mejoramiento"	Fecha: 20 de mayo de 2024 10:00 am Lugar: Sala de Sesiones Edificio Municipal P.O. Box 1000, San Juan, Puerto Rico Teléfono: (787) 488-5825	Fecha: 20 de mayo de 2024 10:00 am Lugar: Sala de Sesiones Edificio Municipal P.O. Box 1000, San Juan, Puerto Rico

Todos los interesados deberán cumplir con tener actualizadas las cuentas bancarias y mandatos de depósito en el momento de presentar en la Oficina de Contratación Municipal los documentos requeridos para la compra de bienes muebles e inmuebles a través del Proyecto de Mejoramiento, al CA de Subastas de la Administración de Servicios Generales. El monto de la subasta será de \$500,000 pagados en la Oficina de Contratación Municipal. El monto de la subasta será de \$500,000 pagados en la Oficina de Contratación Municipal. El monto de la subasta será de \$500,000 pagados en la Oficina de Contratación Municipal.

La Junta de Subastas se reserva el derecho de cancelar o modificar en cualquier momento las condiciones de la subasta sin necesidad de justificarlo. Para más información contactarse con el personal de la Oficina de Contratación Municipal.

Subasta General N.º 22 de 2024-2024

Nombre y Tipo	Nombre, Fecha y Lugar de la Subasta
Subasta de Bienes Muebles e Inmuebles para el Proyecto "Proyecto de Mejoramiento"	Fecha: 20 de mayo de 2024 10:00 am Lugar: Sala de Sesiones Edificio Municipal P.O. Box 1000, San Juan, Puerto Rico

Todos los interesados deberán cumplir con tener actualizadas las cuentas bancarias y mandatos de depósito en el momento de presentar en la Oficina de Contratación Municipal los documentos requeridos para la compra de bienes muebles e inmuebles a través del Proyecto de Mejoramiento, al CA de Subastas de la Administración de Servicios Generales.

La Junta de Subastas se reserva el derecho de cancelar o modificar en cualquier momento las condiciones de la subasta sin necesidad de justificarlo. Para más información contactarse con el personal de la Oficina de Contratación Municipal.

Segunda Ronda Subasta General Bando 18
de 2024-2024

N.º y Tipo	Nombre, Fecha y Lugar de la Subasta
Subasta de Bienes Muebles e Inmuebles para el Proyecto "Proyecto de Mejoramiento"	Fecha: 20 de mayo de 2024 10:00 am Lugar: Sala de Sesiones Edificio Municipal P.O. Box 1000, San Juan, Puerto Rico

Todos los interesados deberán cumplir con tener actualizadas las cuentas bancarias y mandatos de depósito en el momento de presentar en la Oficina de Contratación Municipal los documentos requeridos para la compra de bienes muebles e inmuebles a través del Proyecto de Mejoramiento, al CA de Subastas de la Administración de Servicios Generales. El monto de la subasta será de \$500,000 pagados en la Oficina de Contratación Municipal. El monto de la subasta será de \$500,000 pagados en la Oficina de Contratación Municipal.

La Junta de Subastas se reserva el derecho de cancelar o modificar en cualquier momento las condiciones de la subasta sin necesidad de justificarlo. Para más información contactarse con el personal de la Oficina de Contratación Municipal.

Eduardo Rivera Torres
Presidente del Municipio de San Juan
San Juan, Puerto Rico, 2024-05-17

Para más información contactarse con el personal de la Oficina de Contratación Municipal.
Teléfono: (787) 488-5825
Correo electrónico: compras@sanjuanpr.gov
Sitio web: www.sanjuanpr.gov

Vertical text on the left margin, possibly a page number or reference code.

Vertical text on the right margin, possibly a page number or reference code.

5 de septiembre de 2024

Junta de Subastas de Coamo
Attn. Sr. Elvin R. Colón Correa
Municipio Autónomo de Coamo
Email: elvin.colon@coamo.puertorico.pr

Observaciones sobre las propuestas de licitadores remodelación Cancha Edwin "Purco" Nolasco.

Estimado Sr. Colón y miembros de la Junta de Subastas:

Adjunto se incluyen algunas observaciones sobre las propuestas de costo ofrecidas por la compañía ANG Contractors, Inc. (ANG) a la reciente subasta del proyecto de la Cancha Edwin "Purco" Nolasco.

Luego de un análisis de la propuesta sometida por ANG y a pesar de ser una propuesta completa, no podemos recomendarla por varias razones. Por un lado, entendemos que los costos son muy elevados en comparación con los precios obtenidos en las plataformas RS Means o Bids PR. Además, el hecho de haber sido la única propuesta sometida nos impide compararla contra otras propuestas competitivas. Por otro lado, su propuesta económica nos presenta dudas de cómo fueron contabilizadas algunas partidas, además de que los precios sometidos representan en promedio un alza en precios de tres (3) veces los costos presentados por nuestro estimado y en algunas instancias representan un alza de hasta treinta (30) veces el costo previamente estimado.

Visto en detalle para entender cómo se computaron las partidas, para ciertos equipos especializados como ventanas, divisiones de baño o calentadores de agua, el contratista utilizó distintos métodos que resultan confusos. Por ejemplo, para las divisiones de baño, se le asignó la misma suma global (lump sum) de \$31,800 para todos los espacios a pesar de que las cantidades o tamaños a suplir varían. Una vez contabilizados los seis (6) espacios, el monto total sería de \$190,800 para sólo proveer e instalar divisiones de baños. El costo global asignado representa un aumento de 325% sobre el costo promedio de \$9800 por cuarto asignados en nuestro estimado. Mas, sin embargo, para una actividad como la instalación de paneles traslucidos tipo Kalwall, el costo unitario por pie cuadrado varía de \$125 por pie cuadrado en la fachada norte vs. \$45 en la fachada sur. Otra partida que llama la atención es la instalación de ventanas en la fachada norte. El precio asignado por pie cuadrado es de \$660 el pie cuadrado, aproximadamente 6 veces el costo según Costindex PR para curtain walls (\$93.66). Otras partidas que reflejan precios exorbitantes son las siguientes:

• Value System Curtain Wall	\$98,500.00
• Curtain Rollup metal shutters (2 total)	\$57,113.00
• Ticket Office motorized shutters (3 total)	\$28,698.00
• Stage Area Construction	\$161,404.00
• Wood Deck removal -	\$92,650.00
• Existing Guardrail Alterations for Code Compliance	\$96,313.60
• Install 234 SF custom aluminum/glass windows at North Facade	\$154,440.00
• General Plumbing	\$717,543.00
• Dome skylights (12 total)	\$75,000
• Roof Reinforcement Purlin Installation	\$648,845.00



Es nuestra opinión que el Proyecto para mantenerse en presupuesto se pudiese beneficiar de *manejarse* por Administración y subastar aparte aquellas actividades especializadas de mayor envergadura como el reemplazo e instalación de aires acondicionados y/o el refuerzo estructural y reemplazo del techo. Recomendamos, además, que de subastarse nuevamente la totalidad del Proyecto, a los contratistas se les requiera entregar la cotización en un formato que sea por actividad u oficio y posteriormente se les requiera presentar el desglose por habitación como lo requiere FEMA. Presumimos que el postor decidió estandarizar varios costos con contingencias para poder someter según el formulario de subasta que repercutaron en una inflación significativa de los costos.

Con respecto a la diferencia de la propuesta del licitador con la opinión de costo de Tapia Fernández Arquitectos entendemos que se daba a los siguiente:

1. La opinión de costo tiene varios meses de haber sido completada.
2. El mercado de construcción en PR está volátil y hay un factor inflacionario que afecta los costos.
3. La opinión de costo se hizo utilizando una combinación de RS Means (una base de datos de construcción), Bids PR y cotizaciones de los distribuidores. RS Means usa los costos promedios de los años anteriores en EEUU lo cual no es tan preciso en Puerto Rico.
4. La opinión de costo no contempla una contingencia.
5. Los porcentajes de condiciones generales y de "overhead y profit" son variables.

De tener cualquier duda nos pueden contactar, estemos a su disponibilidad.

Cordialmente,

Eduardo Tapia Martínez
Arquitecto Licenciado / Principal
Tapia + Fernández Arquitectos PSC

BM	DISCIPLINE	ITEM	AREA/QUANTITY	UNIT COST	UNIT	COST FACTOR	COST	
SUBTOTAL CONSTRUCTION COST								
CONCRETE								
		Remove concrete of existing curb	470.00	\$	3.95	LF	\$ 1,878.50	
		2 inch thick portions of existing sidewalk	4,375.00	\$	2.00	SF	\$ 8,750.00	
		Remove portions of existing curb area and expansion	428.00	\$	3.00	SF	\$ 1,284.00	
		Site lighting (collared) 30'	2.00	\$	1,000.00	EA	\$ 2,000.00	
		Install site lighting	3.00	\$	300.00	EA	\$ 900.00	
		ARCHITECTURAL	Concrete form demolition for gas tank stacking area (4')	4.00	\$	9.00	SF	\$ 36.00
		Remove parking. Asphalt 2-3/4" in four courses, 1" bonding	10,000.00	\$	15.00	SF	\$ 150,000.00	
		Regrade parking. Asphalt 2-3/4" in four courses, 1" bonding	300.00	\$	2.50	SF	\$ 750.00	
		Regrade station and parking cover (10x)	800.00	\$	10.00	SF	\$ 8,000.00	
		Curbs	800.00	\$	10.00	LF	\$ 8,000.00	
		Miscellaneous	10,000.00	\$	10.00	SF	\$ 100,000.00	
		ADA access ramp access (10x)	600.00	\$	15.00	SF	\$ 9,000.00	
		Mixed concrete ADA parking spaces	1,410.00	\$	10.00	SF	\$ 14,100.00	
		Outdoor benches	3.00	\$	4,000.00	EA	\$ 12,000.00	
		Bus rack	2.00	\$	2,000.00	EA	\$ 4,000.00	
		Install site development challenge of ADA wheelchair access	10.00	\$	37.00	LF	\$ 370.00	
		LANDSCAPE	Green parking areas, (10x) only in comment	1,500.00	\$	1.00	SF	\$ 1,500.00
MECHANICAL AND ELECTRICAL								
		22 down lights to replace existing skylight	1.00	\$	7,500.00	EA	\$ 7,500.00	
		12 roof marks for skylights	1.00	\$	10,000.00	EA	\$ 10,000.00	
		Skylight support structure (12)	2.00	\$	7,000.00	EA	\$ 14,000.00	
		Support secondary components	1.00	\$	2,000.00	EA	\$ 2,000.00	
		Remove/relieve downspouts (4') from south and north roof gutters	200.00	\$	3.50	LF	\$ 700.00	
		Roofs/Parapet - Removal of damaged sections of metal parapet	50.00	\$	11.00	SF	\$ 550.00	
		Roofs/Parapet - Replace portion of metal roof parapet over 8 month, work remaining	30.00	\$	20.00	SF	\$ 600.00	
		New metal coping/finishing	80.00	\$	7.00	LF	\$ 560.00	
		Mechanical steel roof hatch	1.00	\$	1,000.00	EA	\$ 1,000.00	
		Mechanical steel roof hatch system for roof hatch	1.00	\$	600.00	EA	\$ 600.00	
		Roof gutter installation	1.00	\$	400.00	EA	\$ 400.00	
		Parapet removal, 400 lbs / 20' each, 20' @ 10' cap	1.00	\$	200.00	EA	\$ 200.00	
		Relocate downspouts on 3 inch pipes to lower valley	4.00	\$	150.00	EA	\$ 600.00	
		Selective demolition masonry building structure	4.00	\$	500.00	EA	\$ 2,000.00	
		Install tubular scaffolding frame	40.00	\$	100.00	EA	\$ 4,000.00	
		Remove Membrane (10' x 10')	1.00	\$	600.00	EA	\$ 600.00	
		Roof/Curb Scaffolding Project	2.00	\$	3,000.00	EA	\$ 6,000.00	
		Install site lighting	3.00	\$	2,000.00	EA	\$ 6,000.00	
		DEMOLITION	Remove and dispose debris	10,000.00	\$	5.00	SF	\$ 50,000.00
		STRUCTURAL	Put-in-Steel 2 Channel 10" - (Roof Reinforcement)	800.00	\$	5.00	LF	\$ 4,000.00
		Put-in-Steel 2 Channel 2 1/2" C-10 - (Leveling)	300.00	\$	2.00	LF	\$ 600.00	
		Insulation roof	800.00	\$	10.00	SF	\$ 8,000.00	
		ARCHITECTURAL	Roof replacement - 200K - Total roof area 20,000. Partial area - All Weather Insulated Panels - 100 Series - 2-1/2" Gull (2.5" EPS) with insulation.	20,000.00	\$	10.00	SF	\$ 200,000.00
		Roof reinforcement south and north sides	400.00	\$	70.00	LF	\$ 28,000.00	
		OTHER	Asphalt Bituminous Coating, 100 to 2 1/2 500 to capacity	5.00	\$	3,000.00	EA	\$ 15,000.00
WATER								
		Roof replacement	NOT INCLUDED	SEE SEPARATE ESTIMATE				
SUBTOTAL MECHANICAL/ELECTRICAL COST								
CONCRETE								
		CONCRETE	Average 20-15%	12.50%			\$ 4,850,361.33	
							\$ 400,790.71	
							\$ 4,450,570.62	
							\$ 101,000.73	
							\$ 4,551,571.35	
TOTAL CONSTRUCTION COST								
MECHANICAL/ELECTRICAL								
		MECHANICAL/ELECTRICAL	Average 20-15%	12.50%			\$ 1,806.48	
							\$ 26,574.31	
							\$ 1,779.83	
							\$ 28,160.62	
MATERIALS/TAXES								
		MATERIALS/TAXES		3.00%			\$ 134,871.40	
				3.00%			\$ 136,571.40	
MECHANICAL/ELECTRICAL TOTAL								
				3.00%			\$ 171,527.88	

OPINION OF COST FOR HAZARD MITIGATION WORKS:
CANCHA EDWIN PURUCCO NOLASCO, CDAMO, FR

HAZARD MITIGATION

100% Replacement of roof with insulated panel, add reinforcement

ROOF							
RM	DISCIPLINE	ITEM	AREA/AMOUNT	UNIT COST	UNIT	COST	
	DEMOLITION	Remove and dispose debris	21,586.00	\$ 5.54	SF	\$ 119,600.00	
	STRUCTURAL	Perfina- Steel Z Channel 66" - (Roof Reinforcement)	8624.60	\$ 9.50	LF	\$ 81,933.70	
		Perfina- Steel C Channel 2"x2" G.16 - (Lateral Bracing)	2284.95	\$ 2.85	LF	\$ 6,509.51	
		Installation cost	8624.60	\$ 9.50	LF	\$ 81,933.70	
	ARCHITECTURAL	Roof replacement - 100% - All Weather Insulated Panels - HRS Series - 2.5" thick (2.5" ISSPC) with insulation	21,586.00	\$ 19.31	SF	\$ 416,006.00	
		Roof replacement- insulation - All Weather Insulated Panels - HRS Series	21,586.00	\$ -	SF	\$ -	
		Ridge cap - complete replacement	226.66	\$ -	LF	\$ -	
		Roof r/in gutter, south and north sides	400.00	\$ 70.00	LF	\$ 28,000.00	
	OTHER	Aerial lift including boom, 60ft cell / 500 lb capacity	6.00	\$2,211.41	wt	\$ 13,268.46	
TOTAL						\$ 1,002,505.47	
SUBTOTAL CONSTRUCTION COST						\$ 1,002,505.47	
CONTINGENCY						12.00% \$ 120,300.66	
SUBTOTAL						\$ 1,122,806.12	
GENERAL CONDITIONS						10.00% \$ 112,280.61	
SUBTOTAL						\$ 1,235,086.74	
OVERHEAD AND PROFIT						15.00% \$ 185,262.91	
TOTAL CONSTRUCTION COST						\$ 1,420,349.75	
ARANCELAS / TAXES:							
OGPE FEE - POC							0.025% \$ 497.32
ARANCELAS - HACIENDA							\$5 per each SIK \$ 7,101.75
SILLOS CIAPR							\$3 per each SIK \$ 1,430.25
SUBTOTAL ARANCELAS POC						SUBTOTAL \$ 9,029.32	
MUNICIPAL TAX - ARBITRIOS							1.00% \$ 71,037.49
MUNICIPAL PATENT							0.50% \$ 7,101.75
INSURANCE							2.00% \$ 42,810.49
IMPROVED SOW ROOF REPLACEMENT GRAND TOTAL						\$ 1,559,349.70	

NO	DESCRIPTION	AMOUNT	CY	UNIT	PRICE	QTY	TOTAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

AM	DESCRIPTION	AMOUNT	DATE	TYPE	AMOUNT	DATE	TYPE	AMOUNT
	REVENUE							
	Income Tax	100	1/15	100	1/15	100	100	100
	Interest	50	1/15	50	1/15	50	50	50
	Dividends	25	1/15	25	1/15	25	25	25
	Capital Gains	15	1/15	15	1/15	15	15	15
	Other	10	1/15	10	1/15	10	10	10
	EXPENSES							
	Charitable	10	1/15	10	1/15	10	10	10
	Medical	20	1/15	20	1/15	20	20	20
	State	15	1/15	15	1/15	15	15	15
	Federal	10	1/15	10	1/15	10	10	10
	Other	5	1/15	5	1/15	5	5	5
	TOTAL							
	Income Tax	100	1/15	100	1/15	100	100	100
	Interest	50	1/15	50	1/15	50	50	50
	Dividends	25	1/15	25	1/15	25	25	25
	Capital Gains	15	1/15	15	1/15	15	15	15
	Other	10	1/15	10	1/15	10	10	10
	Charitable	10	1/15	10	1/15	10	10	10
	Medical	20	1/15	20	1/15	20	20	20
	State	15	1/15	15	1/15	15	15	15
	Federal	10	1/15	10	1/15	10	10	10
	Other	5	1/15	5	1/15	5	5	5

NO.	DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL	TAX	NET TOTAL
MATERIALS	CEMENT	kg	1000	1.20	1200.00	0.00	1200.00
	BRICK	no	1000	1.50	1500.00	0.00	1500.00
	ROOFING	sqm	1000	2.00	2000.00	0.00	2000.00
	WATER	lit	1000	0.05	50.00	0.00	50.00
	ELECTRICITY	kw	1000	0.10	100.00	0.00	100.00
LABOR	SKILLED	hr	1000	1.00	1000.00	0.00	1000.00
	UNSKILLED	hr	1000	0.50	500.00	0.00	500.00
	CONTRACTOR	no	1000	5.00	5000.00	0.00	5000.00
	INSURANCE	no	1000	0.20	200.00	0.00	200.00
	PERMIT	no	1000	0.10	100.00	0.00	100.00
EQUIPMENT	TRUCK	hr	1000	1.50	1500.00	0.00	1500.00
	CRANE	hr	1000	2.00	2000.00	0.00	2000.00
	GENERATOR	hr	1000	1.00	1000.00	0.00	1000.00
	COMPRESSOR	hr	1000	0.80	800.00	0.00	800.00
	WELDING	hr	1000	1.20	1200.00	0.00	1200.00
TOTAL							

LINE	DESCRIPTION	UNIT	QUANTITY	UNIT PRICE	TOTAL PRICE	TAX	NET PRICE	TOTAL
1.000	100% Cotton	Yards	100	1.50	150.00	15%	127.50	165.00
2.000	100% Polyester	Yards	100	1.20	120.00	15%	102.00	135.00
3.000	100% Nylon	Yards	100	1.80	180.00	15%	153.00	195.00
4.000	100% Wool	Yards	100	2.50	250.00	15%	212.50	262.50
5.000	100% Silk	Yards	100	3.00	300.00	15%	255.00	315.00
6.000	100% Linen	Yards	100	1.00	100.00	15%	85.00	110.00
7.000	100% Cotton	Yards	100	1.50	150.00	15%	127.50	165.00
8.000	100% Polyester	Yards	100	1.20	120.00	15%	102.00	135.00
9.000	100% Nylon	Yards	100	1.80	180.00	15%	153.00	195.00
10.000	100% Wool	Yards	100	2.50	250.00	15%	212.50	262.50
11.000	100% Silk	Yards	100	3.00	300.00	15%	255.00	315.00
12.000	100% Linen	Yards	100	1.00	100.00	15%	85.00	110.00
13.000	100% Cotton	Yards	100	1.50	150.00	15%	127.50	165.00
14.000	100% Polyester	Yards	100	1.20	120.00	15%	102.00	135.00
15.000	100% Nylon	Yards	100	1.80	180.00	15%	153.00	195.00
16.000	100% Wool	Yards	100	2.50	250.00	15%	212.50	262.50
17.000	100% Silk	Yards	100	3.00	300.00	15%	255.00	315.00
18.000	100% Linen	Yards	100	1.00	100.00	15%	85.00	110.00
19.000	100% Cotton	Yards	100	1.50	150.00	15%	127.50	165.00
20.000	100% Polyester	Yards	100	1.20	120.00	15%	102.00	135.00
21.000	100% Nylon	Yards	100	1.80	180.00	15%	153.00	195.00
22.000	100% Wool	Yards	100	2.50	250.00	15%	212.50	262.50
23.000	100% Silk	Yards	100	3.00	300.00	15%	255.00	315.00
24.000	100% Linen	Yards	100	1.00	100.00	15%	85.00	110.00
25.000	100% Cotton	Yards	100	1.50	150.00	15%	127.50	165.00
26.000	100% Polyester	Yards	100	1.20	120.00	15%	102.00	135.00
27.000	100% Nylon	Yards	100	1.80	180.00	15%	153.00	195.00
28.000	100% Wool	Yards	100	2.50	250.00	15%	212.50	262.50
29.000	100% Silk	Yards	100	3.00	300.00	15%	255.00	315.00
30.000	100% Linen	Yards	100	1.00	100.00	15%	85.00	110.00
31.000	100% Cotton	Yards	100	1.50	150.00	15%	127.50	165.00
32.000	100% Polyester	Yards	100	1.20	120.00	15%	102.00	135.00
33.000	100% Nylon	Yards	100	1.80	180.00	15%	153.00	195.00
34.000	100% Wool	Yards	100	2.50	250.00	15%	212.50	262.50
35.000	100% Silk	Yards	100	3.00	300.00	15%	255.00	315.00
36.000	100% Linen	Yards	100	1.00	100.00	15%	85.00	110.00
37.000	100% Cotton	Yards	100	1.50	150.00	15%	127.50	165.00
38.000	100% Polyester	Yards	100	1.20	120.00	15%	102.00	135.00
39.000	100% Nylon	Yards	100	1.80	180.00	15%	153.00	195.00
40.000	100% Wool	Yards	100	2.50	250.00	15%	212.50	262.50
41.000	100% Silk	Yards	100	3.00	300.00	15%	255.00	315.00
42.000	100% Linen	Yards	100	1.00	100.00	15%	85.00	110.00
43.000	100% Cotton	Yards	100	1.50	150.00	15%	127.50	165.00
44.000	100% Polyester	Yards	100	1.20	120.00	15%	102.00	135.00
45.000	100% Nylon	Yards	100	1.80	180.00	15%	153.00	195.00
46.000	100% Wool	Yards	100	2.50	250.00	15%	212.50	262.50
47.000	100% Silk	Yards	100	3.00	300.00	15%	255.00	315.00
48.000	100% Linen	Yards	100	1.00	100.00	15%	85.00	110.00
49.000	100% Cotton	Yards	100	1.50	150.00	15%	127.50	165.00
50.000	100% Polyester	Yards	100	1.20	120.00	15%	102.00	135.00

UNION OF COSTED IMPROVED WORKS
 2017-18 BUDGET REQUEST FOR THE YEAR 2017-18

POST	DESCRIPTION	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
GENERAL	Salaries and Wages	1,000,000	950,000	900,000	850,000	800,000
	Benefits	200,000	180,000	160,000	140,000	120,000
PERSONNEL	Recruitment	50,000	45,000	40,000	35,000	30,000
	Training	30,000	25,000	20,000	15,000	10,000
MATERIAL	Printing	10,000	9,000	8,000	7,000	6,000
	Stationery	5,000	4,500	4,000	3,500	3,000
REPAIRS	Repairs	15,000	14,000	13,000	12,000	11,000
	Maintenance	10,000	9,500	9,000	8,500	8,000
UTILITIES	Electricity	20,000	19,000	18,000	17,000	16,000
	Water	10,000	9,500	9,000	8,500	8,000
TELEPHONE	Telephone	5,000	4,800	4,600	4,400	4,200
	Internet	5,000	4,800	4,600	4,400	4,200
POSTAGE	Postage	3,000	2,800	2,600	2,400	2,200
	Printing	2,000	1,800	1,600	1,400	1,200
OPENING	Opening	10,000	9,500	9,000	8,500	8,000
	Closing	10,000	9,500	9,000	8,500	8,000
REVENUE	Revenue	100,000	95,000	90,000	85,000	80,000
	Expenses	50,000	45,000	40,000	35,000	30,000
MATERIAL	Material	10,000	9,500	9,000	8,500	8,000
	Repairs	5,000	4,500	4,000	3,500	3,000
UTILITIES	Utilities	20,000	19,000	18,000	17,000	16,000
	Telephone	5,000	4,800	4,600	4,400	4,200
POSTAGE	Postage	3,000	2,800	2,600	2,400	2,200
	Printing	2,000	1,800	1,600	1,400	1,200
REVENUE	Revenue	100,000	95,000	90,000	85,000	80,000
	Expenses	50,000	45,000	40,000	35,000	30,000
MATERIAL	Material	10,000	9,500	9,000	8,500	8,000
	Repairs	5,000	4,500	4,000	3,500	3,000
UTILITIES	Utilities	20,000	19,000	18,000	17,000	16,000
	Telephone	5,000	4,800	4,600	4,400	4,200
POSTAGE	Postage	3,000	2,800	2,600	2,400	2,200
	Printing	2,000	1,800	1,600	1,400	1,200
REVENUE	Revenue	100,000	95,000	90,000	85,000	80,000
	Expenses	50,000	45,000	40,000	35,000	30,000
MATERIAL	Material	10,000	9,500	9,000	8,500	8,000
	Repairs	5,000	4,500	4,000	3,500	3,000
UTILITIES	Utilities	20,000	19,000	18,000	17,000	16,000
	Telephone	5,000	4,800	4,600	4,400	4,200
POSTAGE	Postage	3,000	2,800	2,600	2,400	2,200
	Printing	2,000	1,800	1,600	1,400	1,200
REVENUE	Revenue	100,000	95,000	90,000	85,000	80,000
	Expenses	50,000	45,000	40,000	35,000	30,000
MATERIAL	Material	10,000	9,500	9,000	8,500	8,000
	Repairs	5,000	4,500	4,000	3,500	3,000
UTILITIES	Utilities	20,000	19,000	18,000	17,000	16,000
	Telephone	5,000	4,800	4,600	4,400	4,200
POSTAGE	Postage	3,000	2,800	2,600	2,400	2,200
	Printing	2,000	1,800	1,600	1,400	1,200

NO	DESCRIPTION	AMOUNT	UNIT	UNIT PRICE	TOTAL	TAX	NET
1	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
2	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
3	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
4	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
5	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00
	...	100.00	3	33.33	99.99	0.01	100.00

LINE	DESCRIPTION	QTY	UNIT	PRICE	TOTAL	TAX	TOTAL
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100

Item	Description	Quantity	Unit	Price	Total	Notes
GENERAL	General	100	EA	1.50	150.00	
	General	100	EA	1.50	150.00	
	General	100	EA	1.50	150.00	
	General	100	EA	1.50	150.00	
	General	100	EA	1.50	150.00	
MATERIAL	MATERIAL	100	EA	1.50	150.00	
	MATERIAL	100	EA	1.50	150.00	
	MATERIAL	100	EA	1.50	150.00	
	MATERIAL	100	EA	1.50	150.00	
	MATERIAL	100	EA	1.50	150.00	
LABOR	LABOR	100	EA	1.50	150.00	
	LABOR	100	EA	1.50	150.00	
	LABOR	100	EA	1.50	150.00	
	LABOR	100	EA	1.50	150.00	
	LABOR	100	EA	1.50	150.00	
EQUIPMENT	EQUIPMENT	100	EA	1.50	150.00	
	EQUIPMENT	100	EA	1.50	150.00	
	EQUIPMENT	100	EA	1.50	150.00	
	EQUIPMENT	100	EA	1.50	150.00	
	EQUIPMENT	100	EA	1.50	150.00	
SUBTOTAL	SUBTOTAL	100	EA	1.50	150.00	
	SUBTOTAL	100	EA	1.50	150.00	
	SUBTOTAL	100	EA	1.50	150.00	
	SUBTOTAL	100	EA	1.50	150.00	
	SUBTOTAL	100	EA	1.50	150.00	



ASUNTOS nuevos

Calendario de Subastas:

Martes 10 de septiembre 2024

Subasta Núm:16 Serie 2024-2025 Puerta Urbana
Salón de los Alcaldes Museo Histórico Ramón Rivera Bermúdez
10:00 a.m.

Miércoles 11 de septiembre 2024

Pre Subasta Núm:15 Serie 2024-2025 Taller Obras Públicas
Taller Obras Públicas Municipal
8:00 a.m.

Lunes 23 de septiembre 2024

Subasta Núm:14 Serie 2024-2025 Parque de Pajata Pedro Miguel Carolini
Salón de los Alcaldes Museo Histórico Ramón Rivera Bermúdez
Entrega de propuestas
10:00 a.m.

Lunes 30 de septiembre 2024

Subasta Núm:15 Taller Obras Públicas
Salón de los Alcaldes Museo Histórico Ramón Rivera Bermúdez
10:00 a.m.

Anuncio en Periódico Primera Hora

Viernes 13 de septiembre 2024
Subasta Núm:17 Serie 2024-2025 Equipo y Mobiliario
No hay pre subasta

Martes 8 de octubre 2024

Subasta Núm:17 Serie 2024-2025 Equipo y Mobiliario
Salón de los Alcaldes Museo Histórico Ramón Rivera Bermúdez
10:00 a.m.

SUJETO A CAMBIO DE FECHA

Aprobado 1875, Coamo, PR 00760


1875-2515101_0103_0216_0001

02/09/2024 10:00 AM





Cerramos los trabajos 10:23 a.m.


Elyín Colón Correa
Presidente
Junta de Subastas
Coamo, Puerto Rico


Obdulio Rivera Merced
Secretario
Junta de Subastas
Coamo, Puerto Rico



FORMULARIO DE PROPUESTA / BID FORM
SUBASTA GENERAL NÚM. 23 SERIE 2023 – 2024
REMEDIACIÓN CANCHA BAJO TECHO EDWIN "PURUCO" NOLASCO.
PROYECTO 99266 [PW – 05566] MCOA101 / DAMAGE 185771

PROPUESTA

De conformidad con el Aviso de Subasta, el abajo firmante, habiéndose familiarizado con las condiciones locales que afectan el costo de la obra, y con todos los documentos entregados como parte de esta licitación, por la presente se propone a suministrar toda la mano de obra, materiales y realizar todo el trabajo según lo requerido en este documento de propuesta. Además, certifica que ha examinado y leído cuidadosamente las Instrucciones Generales y todos los demás documentos de licitación, y presenta esta propuesta conforme a lo descrito en ellos en estricta conformidad con dichos documentos.

1 ALCANCE DE LOS TRABAJOS

1.1 REHABILITACIÓN DE LA CANCHA:

1.1.1 Los costos de los trabajos aquí solicitados incluyen suministro de material y mano de obra, así como cualquier equipo para realizar los trabajos aquí solicitados.

1.1.2 El oferente propone realizar los trabajos descrito en este documento por la cantidad total de: (\$ 12,724,842.86).

1.2 A continuación, se presenta un desglose de los trabajos incluidos en el costo indicado en la sección 1.1.2:

1.2.1 Presentación de Costos:

1.2.1.1 Condiciones Generales:

(Arbitrios de Construcción, Patente Municipal,

Póliza CFSE, "Bid Bond", Movilización de Equipo

, "Builder Risk" (si aplica),

"Payment & Performance Bond" (si aplica), etc.) \$ 1,288,471.09

1.2.1.2 RM 101 – LOBBY \$ 1,034,632.62

1.2.1.3 RM 102 – CANTINA \$ 106,258.70



MUNICIPIO AUTÓNOMO DE COAMO

1.2.1.4	RM 103 – STORAGE # 1 (CANTINA / NEW)	\$ <u>7,995.40</u>
1.2.1.5	RM 104 – STORAGE # 2	\$ <u>17,222.91</u>
1.2.1.6	RM 105 – STORAGE # 3	\$ <u>24,046.14</u>
1.2.1.7	RM 106 – GYM	\$ <u>28,235.90</u>
1.2.1.8	RM 107 – LOCKER ROOM	\$ <u>116,190.86</u>
1.2.1.9	RM 108 – STORAGE # 4	\$ <u>8,032.00</u>
1.2.1.10	RM 109 – HOME SHOWERS AND WC (Ø')	\$ <u>168,507.15</u>
1.2.1.11	RM 110 – HOME TEAM MEETING	\$ <u>42,084.50</u>
1.2.1.12	RM 111 – COACH'S OFFICE	\$ <u>22,572.50</u>
1.2.1.13	RM 112 – JANITOR'S (NEW/WEST Ø')	\$ <u>19,267.47</u>
1.2.1.14	RM 113 – WOMEN'S RESTROOM WEST	\$ <u>83,990.06</u>
1.2.1.15	RM 114 – MEN'S RESTROOM WEST	\$ <u>99,301.25</u>
1.2.1.16	RM 115 – VISITOR'S TEAM MEETING	\$ <u>23,420.40</u>
1.2.1.17	RM 116 – VISITOR'S LOCKER	\$ <u>72,364.17</u>
1.2.1.18	RM 117 – VISITOR'S SHOWER AND WC	\$ <u>115,789.99</u>
1.2.1.19	RM 118 – JANITOR'S CLOSET (EAST)	\$ <u>25,625.88</u>
1.2.1.20	RM 119 – MEN'S RESTROOM (EAST)	\$ <u>108,229.41</u>
1.2.1.21	RM 120 – WOMEN'S RESTROOM (EAST)	\$ <u>84,960.31</u>
1.2.1.22	RM 121 – STORAGE # 5	\$ <u>1,720.92</u>
1.2.1.23	RM 122 – VIP AREA	\$ <u>64,506.56</u>
1.2.1.24	RM 123 – ADMINISTRATION OFFICE B	\$ <u>41,648.50</u>
1.2.1.25	RM 124 – ADMINISTRATION OFFICE A	\$ <u>23,648.72</u>



MUNICIPIO AUTÓNOMO DE COAMO

1.2.1.26	RM 125 – STORAGE # 6	\$ <u>20,699.40</u>
1.2.1.27	RM 126 – REFERE'S ROOM	\$ <u>15,991.92</u>
1.2.1.28	RM 127 – REFERE'S RESTROOM	\$ <u>9,788.95</u>
1.2.1.29	RM 128 – STORAGE # 7	\$ <u>20,927.00</u>
1.2.1.30	RM 129 – TICKET OFFICE	\$ <u>101,373.78</u>
1.2.1.31	RM 130 – TBD	\$ <u>13,818.78</u>
1.2.1.32	RM 131 – STAGE AREA	\$ <u>250,084.97</u>
1.2.1.33	RM 132 – STORAGE # 8	\$ <u>1,213.50</u>
1.2.1.34	RM 133 – STORAGE # 9	\$ <u>6,464.50</u>
1.2.1.35	RM 134 – STAFF RESTROOM	\$ <u>79,791.55</u>
1.2.1.36	RM 135 – VENDING MACHINE NOOK	\$ <u>13,569.46</u>
1.2.1.37	RM *001 – COURT SIDE AREA	\$ <u>698,931.35</u>
1.2.1.38	RM *002 – SOUTHWEST ERN HALLWAY	\$ <u>9,284.00</u>
1.2.1.39	RM *003 – WESTER HALLWAY – HOME LOCKER	\$ <u>22,581.40</u>
1.2.1.40	RM *004 – NORTHWEST ERN HALLWAY	\$ <u>31,300.75</u>
1.2.1.41	RM *005 – NORTH EXIT A	\$ <u>26,887.10</u>
1.2.1.42	RM *006 – NORTH EXIT B	\$ <u>27,687.02</u>
1.2.1.43	RM *007 – NORTHEAST ERN HALLWAY	\$ <u>31,204.14</u>
1.2.1.44	RM *008 – EASTERN HALLWAYS	\$ <u>51,641.00</u>
1.2.1.45	RM *009 – SOUTHEAST ERN HALLWAY	\$ <u>23,916.90</u>
1.2.1.46	RM *010 – TICKET OFFICE HALLWAY	\$ <u>15,099.46</u>
1.2.1.47	RM 201 – STANDS	\$ <u>390,549.74</u>



MUNICIPIO AUTÓNOMO DE COAMO

1.2.1.48	GENERAL HVAC WORK	\$ <u>302,941.00</u>
1.2.1.49	GENERAL PLUMBING WORK	\$ <u>737,343.00</u>
1.2.1.50	SOUTH ELEVATION	\$ <u>71,131.25</u>
1.2.1.51	NORTH ELEVATION	\$ <u>248,814.29</u>
1.2.1.52	EAST ELEVATION	\$ <u>84,100.30</u>
1.2.1.53	WEST ELEVATION	\$ <u>59,028.00</u>
1.2.1.54	ACCESS ROAD (EAST SIDE)	\$ <u>1,178.40</u>
1.2.1.55	NORTH SIDE PARKING AREA	\$ <u>150,121.67</u>
1.2.1.56	SOUTH SIDE PARKING AND ENTRANCE AREA	\$ <u>221,252.44</u>

1.3 EL CONTRATISTA TAMBIÉN GARANTIZA LO SIGUIENTE:


Completar los trabajos aquí propuestos en trescientos (365) días calendario consecutivos después de la adjudicación y acepta que de no ser así se le estará aplicando "daños y perjuicios", según establecido en los documentos del contrato por retrasos en la finalización del trabajo, por la cantidad de \$160.00 dólares por día.

1.4 INFORMACIÓN TÉCNICA

Cualquier nombre de manufacturero, marca de fábrica, marca de producto y número de catálogo usado en las especificaciones de esta invitación sirve de guía o índice para establecer estándares de calidad y estilo deseados y serán la base de la oferta para ayudar al postor a determinar la clase y tipo de artículos a obtener. En estos casos, los licitadores podrán cotizar sus precios para otras marcas que cubran las especificaciones mínimas requeridas e indicadas en esta invitación. No obstante, a menos que se modifiquen por acuerdo con el municipio el contratista se verá obligado a presentar un "Submittal" de los productos o equipos que estará utilizando como reemplazo para su revisión y aprobación por parte del Propietario.

1.5 ADDENDA

El oferente acusa recibo de las siguientes Adendas y acepta que los cambios requeridos en estas Adendas se incluyan en la Propuesta.





MUNICIPIO AUTÓNOMO DE COAMO

1.5.1 Addendum No. 1 Fecha: 17 de junio de 2024

1.5.2 Addendum No. 2 Fecha: 27 de junio de 2024

1.5.3 Addendum No. 3 Fecha: 19 de julio de 2024

Addendum 4 29 de julio de 2024 Addendum 5 30 de julio de 2024

Cada proponente deberá indicar claramente todos los Anexos. El no hacerlo puede constituir informalidad en su oferta y puede resultar en la descalificación de su oferta.

1.6 CERTIFICACIÓN DE LICITACIÓN

1.6.1 El abajo firmante se compromete a ejecutar y completar esta obra según lo requerido en los documentos del contrato, entre otros, Planos, Especificaciones Técnicas, Estudios, Aclaraciones y Anexos.

1.6.2 El abajo firmante certifica que los precios de la oferta contenidos en este documento son firmes, han sido cuidadosamente verificados, se presentan como correctos y definitivos, y son firmes para su aceptación por un período de noventa (90) días, extendido a partir de la fecha de vencimiento de la oferta. Además, el Oferente reconoce haber leído el modelo de acuerdo y los anexos relacionados y acepta los términos y condiciones estipulados en el mismo.

Al presentar esta oferta, se entiende que el Municipio de Coamo se reserva el derecho de seguir negociando con cualquiera o todas las licitadores y el derecho de aceptar cualquier oferta o rechazar cualquiera o todas las ofertas y adjudicar un contrato bajo la condición que se considere más favorable para el Municipio.

ANG Construction Inc.
Nombre de contratista

5 de agosto de 2024
Fecha


Firma

660702365
NSSP

TO:

**ESTADO LIBRE ASOCIADO PUERTO RICO
MUNICIPIO AUTONOMO DE COAMO**

**PROYECTO 992266 [PW-05566] MCOA101
COAMO BASKETBALL COURT
EDWIN "PURUCO" NOLASCO (ROAD 14)**

FROM:

ORIGINAL

ANG Construction, Inc.
HC 02 Box 14212
Guayama, P.R. 00778-9753
Tel: (787) 745-4848 ext. 113
E-mail: info@angpr.com



TABLA DE CONTENIDO

- A. INFORMACION DEL LICITADOR
- B. PROPUESTA
- C. TABLA DE OFERTAR PROVISTA POR LA OFICINA DE PLANIFICACION Y DESARROLLO ECONOMICO
- D. BID BOND
- E. SITE VISIT AFFIDAVIT
- F. ENMIENDAS A LA PROPUESTA
- G. CARTA DE PRESENTACIÓN
- H. EXPERIENCIA



Producto: P23216 (P.W-05560)
Código: BASKETBALL C/241
Código: "Person" N/01000 (C/241 44)


A. INFORMACION DEL LICITADOR

0000



FORMULARIO DE PROPUESTA / BID FORM
SUBASTA GENERAL NÚM. 23 SERIE 2023 – 2024
REMEDIACIÓN CANCHA BAJO TECHO EDWIN "PURICO" NOLASCO.
PROYECTO 99266 [PW – 05566] MCOA101 / DAMAGE 185771

INFORMACIÓN DEL LICITADOR

Empresa: ANG Construction Inc.	Dirección: HC 02 Box 14212 Gurabo, PR 00778
Teléfono: 787-745-4848	Fax: n/a
Dirección Página Web: https://www.angpr.net/	SAM Unique Entity ID Number: MCQLD7X57318
Nombre del Representante Autorizado: Bienvenido Negrón Soto	Título: Presidente
Celular: 787-403-0901	Correo Electrónico: b.negrón@angpr.net
Firma: 	Fecha: 5 de agosto de 2024

1 EL LICITADOR, ACEPTA Y RECONOCE:

- 1.1 Haber leído la invitación certificando mediante la presentación de su oferta la comprensión y aceptación de ésta.
- 1.2 Haber leído el pliego de licitación, incluidas sus anejas, los cuales forman parte integral del mismo, certificando mediante la presentación de su oferta la comprensión y aceptación de cada una de las cláusulas allí contenidas.
- 1.3 Haber leído las instrucciones, términos y condiciones incluidas en el pliego de licitación, certificando mediante la presentación de su oferta la comprensión y aceptación de estas.



MUNICIPIO AUTÓNOMO DE COAMO

- 1.4 Haber recibido y leído todas las respuestas a las preguntas de los licitadores resumidas en el documento de solicitud de aclaración.
- 1.5 Que visitó el área del proyecto, realizó un examen visual completo del área y áreas adyacentes, y se familiarizó con las condiciones generales, locales y del área que pueden afectar el costo, el progreso y ejecución del trabajo.
- 1.6 Deberá entregar un cronograma del tiempo que demorará en completar este proyecto.
- 1.7 Los elementos del alcance que se enumeran en la tabla de las especificaciones de las obras a realizar se justifican con los cálculos proporcionados en el plano que se estará proveyendo como parte de los requisitos establecido para este proyecto.
- 1.8 Haberse familiarizado con las condiciones locales que de alguna forma afectan el costo de la obra, y con los documentos de las especificaciones mínimas requeridas, por la presente propone proporcionar toda la mano de obra y los materiales para realizar todos los trabajos según fueron requeridos. El abajo firmante establece además que ha examinado cuidadosamente los documentos de los requisitos mínimos requeridos y todos los demás documentos de licitación, y presenta esta propuesta para la ejecución de la obra descrita en ellos en estricta conformidad con dichos documentos.

Proyecto 992386 (FW02860)
Cuerpo Béisbol/Cour
Edwin "Pamón" Nolasco (Road 14)

B. PROPUESTA

10



Fecha: 6 de agosto de 2024

Asunto: Reunión Lujía de Subastas

Lugar: Salón de los Alcaldes Museo Histórico Ramón Rivera Bermúdez

Hora: 10:00 am

AGENDA

- I. Saludo
- II. Constitución de Quórum Reglamentario
- III. Subasta General N.ºm. 23 Serie 2023/2024 Proyecto 99266
TW = 5566MOGA – 101 Coamo Basketbal Court Edwin "Purco" Nolesco
(Request for Proposals)
- IV. Solicitud Evaluación y Adjudicación Propuesta de Servicio Profesional para la redacción de Propuesta CDAG AF 2024
- V. Evaluación Propuesta Servicios de Arqueología y Geología para el Proyecto 000145 Fijos de Coamo Programa CDBDR
- VI. Evaluación Propuesta Servicios de Geología Proyecto 000146 La Esperanza Programa CDBDR

Asuntos Nuevos



Fecha: 6 de agosto de 2024

Asunto: Reunión Junta de Subastas

Lugar: Salón de los Alcaldes, Museo Histórico Román. Rivera Bermúdez

Hora: 10:00 am

HOJA DE ASISTENCIA
JUNTA DE SUBASTAS

NOMBRE	FIRMA	POSICIÓN/CARGO
Elisberto Colón Burgos	<i>[Handwritten Signature]</i>	Representante Partido Junta de Subastas
Edson Colón	<i>[Handwritten Signature]</i>	Miembro Junta
Elvin R. Colón	<i>[Handwritten Signature]</i>	Presidente Junta de Subastas
Rosa Reyes Diaz	<i>[Handwritten Signature]</i>	Miembro
Abdullah Pardo H	<i>[Handwritten Signature]</i>	Miembro



Fecha: 6 de agosto de 2024

Asunto: Subasta General Núm. 23 Serie 2023-2024 Proyecto 99266
PW – 5566MCOA – 101 Coamo Basketball Court Edwin "Purico" Nolasco
(Request For Proposal)

Lugar: Salón de los Alcaldes, Museo Histórico Ramón Rivera Bermúdez

Hora: 10:00 am

HOJA DE ASISTENCIA PARA LOS LICITADORES

NOMBRE		COMPANÍA	
KELSHIA ROSARIO		ANG Construction Inc.	
DIRECCION POSTAL	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	
HWY 2E Box 14212 Guadalupe PR 00738	(787) 745 4848 (787) 902 5332	K.ROSARIO@ANGPR.CO	

NOMBRE		COMPANÍA	
DIRECCION POSTAL	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	

NOMBRE		COMPANÍA	
DIRECCION POSTAL	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO	



NOMBRE		COMPAÑÍA	
DIRECCIÓN POSTAL		TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE		COMPAÑÍA	
DIRECCIÓN POSTAL		TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE		COMPAÑÍA	
DIRECCIÓN POSTAL		TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE		COMPAÑÍA	
DIRECCIÓN POSTAL		TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE		COMPAÑÍA	
DIRECCIÓN POSTAL		TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO

NOMBRE		COMPAÑÍA	
DIRECCIÓN POSTAL		TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO

ANILLADO 1875, COAMO, PR 00709

787.825.7150, EXT 2126, 2230

COAMO.PUERTO.RICO.PR



Ampliación por: 012-54-2024-00018



MUNICIPIO AUTÓNOMO DE COAMO

HOJA DE ASISTENCIA ENTREGA DE PROPUESTA

SUBASTA GENERAL NÚM SERIE 2023-2024 PROYECTO 99266 PW-5566MCO - 101
COAMO BASKETBALL COURT EDWIN "PURUCO" NOLASCO (REQUEST FOR PROPOSAL)

FECHA: 6 DE AGOSTO DE 2024

	NOMBRE	COMPAÑÍA	NÚMERO DE TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	KEISHLA ROSARIO	ANG Construction Inc.	(787) 402 5373	K.Rosario@ANG.PR.NET
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				





Acta Junta de Subastas

Asunto: Reunión Junta de Subastas

Fecha: Jueves, 30 de mayo de 2024

Hora: 10:00 am

Lugar: Cancha Bajo Techo Edwin "Purucá" Nolasco

PRESENCES:

Elvin Colón, Presidente Junta de Subastas
Elaerto Colón, Miembro Interés Público Junta de Subastas
Edwin Colón, Miembro Junta de Subastas
Rosa Reyes Díaz, Secretaria Incidental

El señor Elvin R. Colón Correa, presidente de la Junta de Subastas, constituye el quorum con cuatro (4) miembros presentes y dirige los trabajos. Excusa a la señora Obdulia Rivera Mercedes. Comienzan los trabajos a las 10:00 am.

- Subasta Nint. 23 serie 2023-2024 Proyecto 99266 PW-5566MCOA-101 Coamo Basketball Court Edwin "Purucá" Nolasco (Request For Proposal)

Invitados Presentes:

- Sr. Eduardo Tapia
Arquitecto de Proyecto
Compañía Tapia + Fernández Arquitectos
- Sr. Benny X. Candelario
Arquitecta
Compañía Tapia + Fernández Arquitectos

ARRECADOS, Coamo, PR 00989

Teléfono: (787) 236-2230

COMUNICACIONES

787-236-2230

407862656004-1040078

TELÉFONO: (787) 236-2230

COMUNICACIONES

787-236-2230

407862656004-1040078



(15) días adicionales a la fecha acordada según contrato ya que se vieron afectados los trabajos por las condiciones del tiempo.

La Junta de Subastas recibió la recomendación de la Oficina de Proyectos el 28 de mayo de 2024. Luego de la debida evaluación de Director de Proyectos Municipales, La Junta de Subastas aprueba el orden de cambio por quince (15) días adicionales para estos trabajos, por concepto de los periodos de lluvia que provocaron la interrupción de los trabajos.

El Sr. Edwin Colón Marrero presenta la moción para que se aprueba, lo Sr. Ross Reyes Díaz segundo la moción, así como los demás miembros de la Junta de Subastas. Se aprueba por unanimidad.

➤ Orden de Cambio Núm. 7 Techado de Cancha Comunal de Rio Jueyes

El contratista de Dinamis Construccion, Corp. envió una carta a la Oficina de Proyectos techado el 17 de mayo de 2024. Luego de la supervisión y evaluación se identificó la necesidad de incluir trabajos adicionales importantes para la terminación exitosa del proyecto. Se requiere la instalación de rótulos de solida iluminados, así como letras en aleros salidas para devenir la importancia de mantener los portones cerrados durante cualquier actividad.

Además, el contratista de proyecto, Dinamis Construccion, Corp. sometió a la inspección una propuesta por los trabajos adicionales por la cantidad de \$5,049.00. La inspección por el ingeniero Danny Febles Mascaró evaluó la propuesta y encontró que la misma es justa y razonable para los trabajos requeridos. Para contrarrestar el costo aditivo de esta orden de cambio núm. 7 solicitar al contratista una deductiva por la cantidad de radicación del permiso Único Incidente (PUI), el cual no fue necesario y fue eliminado del proyecto por la Ing. Sandra Lorauf (pasada Directora de la Oficina de Proyectos del Municipio de Coamo). Después de la negociación, acordaron con el contratista que los trabajos adicionales no tendrán un costo aditivo.

Se recibió carta del Sr. Ricardo Mateo, Asistente Especial Departamento de Planificación y Desarrollo Económico, el 29 de mayo de 2024 donde luego de evaluar la recomendación del ingeniero Danny Febles Mascaró, Inspector de Proyectos, recomienda la extensión del tiempo de construcción por la cantidad de veinte (20) días calendario. La nueva fecha de terminación del proyecto sería el 30 de junio de 2024.



El Sr. Eberto Colón Burgos presenta la moción para que se apruebe, la Sra. Rosa Reyes Díaz segunda la moción, así como los demás miembros de la Junta de Subastas. Se aprueba por unanimidad.

Se cierran los trabajos a las 11:45 am.

Eberto Colón Burgos
Presidente
Junta de Subastas
Coamo, Puerto Rico

Rosa Reyes Díaz
Secretaria Incidental
Junta de Subastas
Coamo, Puerto Rico



Fecha: 30 de mayo de 2024
Asunto: Reunión Junta de Sesiones
Lugar: Cancha Bajo Techo Edwin "Furudo" Nolasco
Hora: 10:00 am

AGENDA

1. Saludo
2. Constitución de Quórum Reglamentario
3. Proyecto 99266 PW-MCOA-101 Coamo Basketball Court Edwin "Furudo" Nolasco [Request For Proposal]

ASUNTOS NUEVOS



Fecha: 30 de mayo de 2024

Asunto: Pre-Solicitud General Núm. 23 Serie 2023-2024 Proyecto 99266
PW-3566MCOA-131 Coamo Basketball Court Edwin "Furudo"
Nolasco (Request for Proposal)

Lugar: Cancho Real Techó Edwin "Furudo" Nolasco"

Hora: 10:00 am

HOLA DE ASISTENCIA

NOMBRE	FIRMA	POSICIÓN/CARGO
Edwin Colón		Hienda Junta
Edwin Z-Cato		Presidente Junta de Subsección
Rosa Reyes Díaz		membro
Silvando López		Municipio
Elipio Rodríguez		Presidente Junta de Subsección
Hector Nolasco		Procurador
Danny Fabres		consultor municipio

ARTEFICIALES, COAMO, PR 00982
TELÉFONO: (787) 826-2226
COAMO REGISTRADO EN
MUNICIPALIDAD DE COAMO



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE COAMO

Recibo de Recaudador
Oficial: 18525

Año Fiscal: 2024

Fecha: 03/03/2024

Número de Cuenta:

No Recibido de: MR CONSTRUCCION INC

El importe de: \$75,000 and No Cans

Tipo de Pago	Cantidad	Número de Referencia
Credit Card	\$63,000	7422

Total 63,000

Por Concepto de: PAGO POR PLIEGO DE BIENES COMUNALES # 23 SERIF 2023-2024, PRINCIPAL (\$50,000) - Dues
Inerentes Misiones Vigiles (Otras Ingresos)

Forma: En persona

[Signature]
Orlando Negrón
Recaudador OFICIAL SU REPRESENTANTE AUTORIZADO

Copia del Cliente



HOJA DE ASISTENCIA

Pre Subasta General Núm. 23 Serie 2023-2024
Proyecto 99266 PW-5566MCOA-101
Coamo Basketball Court Edwin "Puruco" Nolasco
(Request For Proposal)

Diseñador

	NOMBRE	COMPAÑÍA	NÚMERO DE TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
1	Juan P. French	Vaz Contractor Inc.	787 318 9999	vazcontractor@yahoo.com
2	Angel Ortiz	JJM CONSTRUCTION	939-339-3923	jimcons@gmail.com
3	PABO LABOY	DFM Contractor	787-989-4566	info@dfmcontractors.com
4	KEISHLA ROSARIO	ARG Construction Inc.	(82) 402 5333	K.Rosario@argpr.net
5	ESTUARDO TAPIA	TAPIA FERNANDEZ ARQS	787 671 6732	office@tapiafernandez.com
6	Benny Cantaloria	TAPIA FERNANDEZ ARQS	787 248 5097	bxc@tapiafernandez.com
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				





ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE COAMO

Recibo de Recaudador
Oficial: 150021

Año Fiscal: 2024

Fecha: 2/15/2024

Número de Cuenta:

He Recibido de: DUY Q3004

El importe de: Dóy Dóllas and No Cento *****

Tipo de Pago

Cantidad

Número de Referencia

Tarjeta de Débito

650.00

4561

Total

650.00

Por Concepto de: PAGO PLIEGOS VOUCHER GENERAL NUM 23 SEMI 2023-2024 PRINCIPAL (650.00) - Causa Ingresos Municipales (Causa Ingresos)

Fuente: Egresos

CC/On

Copia del Cliente

Recaudador Oficial o Representante Autorizado



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
MUNICIPIO DE COAMO

Recibo de Recaudador
Oficial: 163595

Año Fiscal: 2024

Fecha: 01/02/24

Número de Cuenta:

Ha Recibido de: CONSTRUCTORA AZARÍA INC

El importe es: Twenty Five Dollars and No Cents. *****

Tipo de Pago	Cantidad	Número de Referencia
Debit Card	\$25.00	3785

Total SPR.00

Por Concepto de: PAGO POR D. COOR. DE REBASTA GENERAL A 23 SERIE 2023 2024, PRINCIPAL (\$25.00) - Otros Ingresos Misceláneos Municipales (Otros Ingresos)

Cuenta: Encargado

Orlando Negron

Recaudador Oficial o su representante autorizado

Copia del Cliente



MUNICIPIO AUTÓNOMO DE COAMO

HOJA DE ASISTENCIA ENTREGA DE PLIEGOS

Proyecto 99266 PW-5566 MCOA-101
Coamo Basketball Court Edwin "Puruco" Nolasco
(Request For Proposal)

	NOMBRE	COMPANÍA	NUMERO DE TELEFONO	CORREO ELECTRONICO
1	José E. Baerz	Constructora AZORIM INC.	787-516-0748	constructoraazoria@gmail.com
2	JUAN GRANDI	JLV GROUP	787-217-9499	JUAN GRANDI@yahoo.com
3	Alfredo Rodriguez	DFM CONTRACTORS	787 998 0409	info@dfmcontractors.com
4	MANUEL IVAN VAZQUEZ	VAZ CONTRACTOR, INC.	787-318-9494	vazcontractor@yahoo.com
5	ANGEL ORTIZ	JJM CONSTRUCTION CORP.	939-339-3923	jjmcoas@gmail.com
6	KEISHLA ROSARIO	ANG Construction Inc.	(972) 402 5373	K.rosario@ANGPR.NET
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				





ALFAR DE SUBASTAS

La Junta de Gobierno del Municipio de Coahuila de Zaragoza, en sesión ordinaria, celebrada el día de hoy, a las 10:00 horas, en el salón de Pleno, aprobó las siguientes subastas:

Subasta General N.º 01 de Serie 2023-2024

Número y Título	Hora, Fecha y Lugar de la Presentación	Hora, Fecha y Lugar de la Subasta
Proyecto 03206 FV-0368 MGA-01 Obras de Mantenimiento de Edificios Públicos de Mantenimiento Preventivo	Viernes, 26 de abril de 2024 10:00 hrs Lugar: Centro de Edificios Públicos Municipio de Coahuila Coahuila de Zaragoza Código Postal: 27000	Viernes, 26 de abril de 2024 10:00 hrs Salón de los Alcaldes Museo Histórico Rueda Rivera Secretaría

Toda persona que desee participar deberá acudir con sus documentos requeridos y constituirse en el sitio de compra para presentar en la Oficina de Contratos toda la documentación requerida por el proceso a la firma del contrato de adjudicación a favor del proveedor registrado en el Libro de Licencias de la Administración de Servicios Generales. El costo por planos y especificaciones por cada proyecto es de \$500.00, pagados en el Departamento de Planeación y presentados en el momento de recoger los documentos. El día de la subasta es el día de hoy, 25 de abril de 2024, a las 10:00 horas, en el Salón de Pleno de la Oficina de Planeación y Desarrollo Municipal (Oficina 201).

La Junta de Gobierno se reserva el derecho de cancelar o reanudar las subastas bajo las condiciones que establece el Manual de Adquisición de Coahuila. Este acto es parte de las actividades de la oficina.

Subasta General N.º 01 de Serie 2023-2024

Número y Título	Hora, Fecha y Lugar de la Presentación	Hora, Fecha y Lugar de la Subasta
Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Edificios Públicos de Mantenimiento Preventivo	Viernes, 26 de abril de 2024 10:00 hrs Lugar: Centro de Edificios Públicos Municipio de Coahuila Coahuila de Zaragoza Código Postal: 27000	Viernes, 26 de abril de 2024 10:00 hrs Salón de los Alcaldes Museo Histórico Rueda Rivera Secretaría

Toda persona que desee participar deberá acudir con sus documentos requeridos y constituirse en el sitio de compra para presentar en la Oficina de Contratos toda la documentación requerida por el proceso a la firma del contrato de adjudicación a favor del proveedor registrado en el Libro de Licencias de la Administración de Servicios Generales.

La Junta de Gobierno se reserva el derecho de cancelar o reanudar las subastas bajo las condiciones que establece el Manual de Adquisición de Coahuila. Este acto es parte de las actividades de la oficina.

Subasta General N.º 01 de Serie 2023-2024

Número y Título	Hora, Fecha y Lugar de la Presentación	Hora, Fecha y Lugar de la Subasta
Servicio de Limpieza y Mantenimiento de Edificios Públicos de Mantenimiento Preventivo	Viernes, 26 de abril de 2024 10:00 hrs Lugar: Centro de Edificios Públicos Municipio de Coahuila Coahuila de Zaragoza Código Postal: 27000	Viernes, 26 de abril de 2024 10:00 hrs Salón de los Alcaldes Museo Histórico Rueda Rivera Secretaría

Toda persona que desee participar deberá acudir con sus documentos requeridos y constituirse en el sitio de compra para presentar en la Oficina de Contratos toda la documentación requerida por el proceso a la firma del contrato de adjudicación a favor del proveedor registrado en el Libro de Licencias de la Administración de Servicios Generales. El costo por planos y especificaciones por cada proyecto es de \$500.00, pagados en el Departamento de Planeación y presentados en el momento de recoger los documentos. El día de la subasta es el día de hoy, 25 de abril de 2024, a las 10:00 horas, en el Salón de Pleno de la Oficina de Planeación y Desarrollo Municipal (Oficina 201).

La Junta de Gobierno se reserva el derecho de cancelar o reanudar las subastas bajo las condiciones que establece el Manual de Adquisición de Coahuila.


Dr. Roberto Gómez
Presidente de la Junta

Aprobado en la OGE-SA-2024-0771

Asesoría Jurídica y Legal
Calle de la Libertad, s/n
C.P. 27000 Coahuila de Zaragoza
Coahuila de Zaragoza

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

REVISED DRAWING



A-102

STRUCTURAL DRAWING
FOUNDATION AND RETAINMENTS

SHEET

NO.	DATE

